

001 : 'om ḡṭ

כתב כמויות

בית ספר אלסריסה ירכא

פרק 01 עבודות פירוק והריסה

[illegible]

28/06/2026
 דף מס': 002

בית ספר אלסריסה ירכא
 פרק 02 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 עבודות חשמל					
תת פרק 02.1 עבודות חשמל חיצוניים					
02.1.010	התקנת גופי תאורה על גבי קירות הבניינים במקום העמודים שפורקו באמע החצר כולל קוי חשמל תקינים ומפסיקים לשליטה בהתאם להנהלת בית הספר	יח'	30.00	1,000.00	30,000.00
סה"כ 02.1 עבודות חשמל חיצוניים					
					30,000.00
תת פרק 02.2 עבודות חשמל פנימיים					
02.2.010	תיקוי שקעים מפסיקים תאורה מפגעי בטיחות חשמליים וכל עניין נוגיע לחשמל בכל בנייני הבית ספר	יח'	65.00	460.00	29,900.00
סה"כ 02.2 עבודות חשמל פנימיים					
					29,900.00
סה"כ 02 עבודות חשמל					
					59,900.00

28/06/2026
003 : 'om ᚦᚢ

בית ספר אלסריסה ירכא
פרק 03 עבודות איטום

[illegible]

28/06/2026
004 : 'om ᚦᚢ

בית ספר אלסריסה ירכא
פרק 04 דלתות

[illegible]

28/06/2026
005 : 'om ᚦᚢ

בית ספר אלסריסה ירכא

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<u>פרק 06 שירותים בניני שכבות ח ו- ט</u>				
	<u>תת פרק 06.1 הפעלת חדרי שירותים בבניני שכבות ח ו ט</u>				
	06.1.010 התכנת והפעלת מערכת שירותים שכוללת הכנות חשמל ואנסלציה ריצוף כלים סנטארים דלתות והפעלת מערכת עם כל החסירים	יח'	2.00	60,000.00	120,000.00
	סה"כ 06.1 הפעלת חדרי שירותים בבניני שכבות ח ו ט				120,000.00
	סה"כ 06 שירותים בניני שכבות ח ו- ט				120,000.00

28/06/2026
 דף מס': 006

בית ספר אלסריסה ירכא
 פרק 07 עבודות צבע

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 07 עבודות צבע					
תת פרק 07.1 עבודות צבע פנים					
07.1.010	שיפוץ וצבעה לנראות בניין המעבדה "שתי קומות" אטימות ותיקון ליקויים בקירות חוץ ופנים	מ"ר	500.00	80.00	40,000.00
סה"כ 07.1 עבודות צבע פנים					40,000.00
תת פרק 07.2 עבודות צבע חוץ					
07.2.010	שיפוץ חזות הבניינים של בית הספר כולל צביעה ושילוב שרטוטים כולל פיגום ושכבות בסיס לשלכט ציבעוני	מ"ר	250.00	260.00	65,000.00
סה"כ 07.2 עבודות צבע חוץ					65,000.00
סה"כ 07 עבודות צבע					105,000.00

28/06/2026

דף מס': 007

כתב כמויות (ריכוז)

בית ספר אלסריסה ירכא

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 עבודות פירוק והריסה
	60,000.00	תת פרק 01.1 עבודות פירוק פיניו והריסה
60,000.00		סה"כ 01 עבודות פירוק והריסה
		פרק 02 עבודות חשמל
	30,000.00	תת פרק 02.1 עבודות חשמל חיצוניים
	29,900.00	תת פרק 02.2 עבודות חשמל פנימיים
59,900.00		סה"כ 02 עבודות חשמל
		פרק 03 עבודות איטום
	270,000.00	תת פרק 03.1 עבודות איטום וביטקל
270,000.00		סה"כ 03 עבודות איטום
		פרק 04 דלתות
	55,000.00	תת פרק 04.1 דלתות אלונים ורב בריח
55,000.00		סה"כ 04 דלתות
		פרק 06 שירותים בניי שכבות ח ו- ט
	120,000.00	תת פרק 06.1 הפעלת חדרי שירותים בבניי שכבות ח ו ט
120,000.00		סה"כ 06 שירותים בניי שכבות ח ו- ט
		פרק 07 עבודות צבע
	40,000.00	תת פרק 07.1 עבודות צבע פנים
	65,000.00	תת פרק 07.2 עבודות צבע חוץ
105,000.00		סה"כ 07 עבודות צבע

28/06/2026
דף מס': 008

בית ספר אלסריסה ירכא

סך הכל	
669,900.00	סה"כ כללי
113,883.00	17% מע"מ
783,783.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן